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Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  


UMOWA NR DR/19/                /2010

             zawarta w dniu ................2010 w Szczecinie pomiędzy

FOSFAN S. A., ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, NIP 851-030-74-57, Regon 000041944, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000038112. Kapitał zakładowy 11 116 960  zł., wpłacony w całości, reprezentowana przez:

1. Jacka Ciubaka – Prezesa Zarządu.

2. Kazimierza Dalidowicza – Członka Zarządu.

Zwanym w dalszej części umowy Fosfan

a

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

1. Fosfan zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty inwestycyjne związane z modernizacją procesu suszenia nawozów na ciągu produkcyjnym Y w Fosfan S. A. w Szczecinie.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż i wymogami sanitarnymi, następujący zakres prac:

2.1. wykonanie projektu wykonawczego,

2.2. demontaż istniejącego palnika do spalania gazu ziemnego P520 Wagner,

2.3.  zakup nowego palnika SSBGL 100 Duoblock  z płynną regulacja mocy do spalania gazu ziemnego GZ-50 oraz lekkiego oleju opałowego, o mocy maksymalnej 6 MW,

2.4.  montaż palnika wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji gazowej,

2.5.  zakup i montaż elementów instalacji doprowadzającej paliwo gazowe,
2.6. zakup i montaż wentylatora rozrzedzającego wraz z falownikiem,
2.7. wykonanie instalacji elektrycznej i AKP, 

2.8. wykonanie wizualizacji pracy palnika wraz ze sterowaniem na stacji operatorskiej,

2.9. podłączenie wilgotnościomierza dostarczonego przez Fosfan,

2.10. przeprowadzenie bezawaryjnego ruchu próbnego, szkolenie obsługi i przekazanie instalacji do eksploatacji „Protokółem odbioru” potwierdzonym przez obie strony.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania także czynności, które nie zostały wyraźnie wymienione w umowie tak, aby doprowadzić do pozytywnego i zgodnego ze specyfikacjami technicznymi, projektem wykonawczym, założeniami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, zakończenia robót będących przedmiotem umowy w ramach ustalonych kosztów.

4. Fosfan S. A. dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców pod warunkiem pisemnej zgody Fosfan S.A.


§ 2

Terminy realizacji, odbiory.

1. Przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 2 zostanie wykonany do dnia 30.11.2010 r. 



1.1. Protokolarne przejęcie placu budowy  nastąpi od dnia 1.10.2010 r. (pod warunkiem utrzymania w ruchu ciągów produkcyjnych z uwzględnieniem pkt 1.2.)
1.2. Demontaż obecnie pracującego palnika i montaż nowego można będzie przeprowadzić podczas postoju remontowego ciągu planowanego  od 15.11.2010 do 30.11.2010

1.3. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru prac wymienionych w § 1, ustęp  2.
1.4. Odbioru prac wymienionych w § 1, ustęp 2 muszą dokonać uprawnieni przedstawiciele stron:
1.4.1. Koordynator umowy – Mirosław Warenik - Fosfan S. A.
1.4.2. Dyrektor Techniczno – Produkcyjny – Rafał Kot -  Fosfan S. A.
1.4.3. Kierownik Działu Produkcji I Usług – Eugeniusz Miąsko -  Fosfan S. A.
1.4.4. Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – Stanisław Guber -  Fosfan S. A.
1.4.5. Inspektor d/s BHP –  Stanisław Sobala - Fosfan S. A.
1.4.6. Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Energetycznych – Jerzy Stuligłowa – Fosfan S. A.
1.4.7.  Osoba przekazująca wykonane prace ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy.
1.5. Fosfan S. A. przystąpi do odbioru w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

2. Odbiór wykonanych prac zostanie przeprowadzony w następującej kolejności:

2.1.  Pierwszy etap, odbiór wstępny zatwierdzenie projektu wykonawczego.

2.2.  Drugi etap, odbiór ostateczny, uruchomienie instalacji i praca z suszeniem granulatu w warunkach rzeczywistych przez okres 5 dni wraz ze szkoleniem załogi Fosfan. Wymagana stała obecność przedstawiciela Wykonawcy na pierwszej zmianie w celu ciągłego szkolenia i nadzoru oraz telefonicznego dyżuru na zmianach II i III.
2.3.  Pozytywnie przeprowadzony odbiór ostateczny stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. W przypadku okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac będących przedmiotem umowy, zgodnie  z zatwierdzonym przez Strony terminem i harmonogramem, przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w drodze obustronnie podpisanego aneksu. Do okoliczności uniemożliwiających realizacje prac będących przedmiotem niniejszej umowy w szczególności zalicza się „siły wyższe” np. : wojny, katastrofy, zamieszki, huraganowe wiatry, powodzie itp. Wykonanie zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem „siły wyższej” bez konsekwencji odszkodowawczej dla każdej ze stron.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Fosfan S. A. przysługują następujące uprawnienia. Jeżeli wady:
4.1. Nadają się do usunięcia, Fosfan S. A. może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając realny termin ich usunięcia.

4.2. Nie nadają się do usunięcia, a:
4.2.1. Umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Fosfan S. A. może przyjąć przedmiot odbioru zastrzegając sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

4.2.2. Uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar umownych, Fosfan S. A. może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając realny termin jego wykonania.
4.3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 3

Materiały.

1. Urządzenia i materiały dostarcza Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu przez polskie normy i przepisy (posiadające atesty, certyfikaty) zgodnych z dokumentacją techniczną.
3. Fosfan dostarczy wilgotnościomierz.
§ 4

Sprzęt, maszyny i urządzenia.

Sprzęt, maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

§ 5

Cena umowna.

1. Cena  przedmiotu umowy wynosi ............................złotych.

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy   wykona w ramach uzgodnionej zryczałtowanej ceny umownej.

§ 6

Rozliczenie i płatności.
1. Zapłata należności wynikającej z faktury będzie dokonywana z konta Fosfan przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie ....... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, oraz udokumentowania dokonanej zapłaty podwykonawcom.
2. Płatność należności wynikającej z faktury będzie realizowana w następujący sposób:

2.1. 90 % wartości netto faktury oraz cały należny z tytułu tej faktury podatek VAT będzie zapłacony w sposób następujący, 50% wartości faktury w terminie ..... dni ,pozostałą kwotę w terminie ...... dni po przedłożeniu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

2.2. 10 % wartości netto faktury zostanie zapłacone w wymaganym terminie pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość (10 % wartości faktury netto) ważnej do dnia zakończenia gwarancji, zgodnej z § 8, ustęp 2. W przeciwnym przypadku płatność tej kwoty zostanie wstrzymana na okres trzech miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.


3. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć protokół odbioru ostateczny podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron oraz gwarancje na wykonane prace w formie pisemnej.

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy, Fosfan S. A. dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez Wykonawcę po przedłożeniu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Roboty dodatkowe nie objęte przedmiotem umowy, mogą być wykonane wyłącznie na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Fosfan.

§ 7

Uprawnieni przedstawiciele Stron.

W ramach zawartej umowy przedstawicielami są:

1. Ze strony Fosfan S. A.:

Koordynator umowy – Mirosław Warenik.

Inspektor nadzoru – Jerzy Stuligłowa.

2. Ze strony Wykonawcy :

Koordynator umowy – .....................................

§ 8

Gwarancja.

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonanych robót.

2. Okres gwarancji wynosi .............. miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”. 

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego.

4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy.

5. W razie ujawnienia się wad lub usterek limitujących prawidłową pracę instalacji w okresie gwarancji, Fosfan powiadomi równocześnie, telefonicznie oraz  faxem i wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad i usterek. Wykonawca najpóźniej w ciągu .............. godzin przystąpi do usuwania ich na własny koszt. Termin usunięcia wad i usterek zostanie określony przez obie strony w pierwszym dniu rozpoczęcia naprawy.

6. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy, wymienionych lub naprawianych części, jeżeli wady lub usterki leżały po stronie Wykonawcy.
7. Fosfan ma prawo do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku, jeśli Wykonawca nie podejmie się naprawy w uzgodnionym terminie.

§ 9
Kary umowne i odszkodowania.

1. Strony uzgadniają możliwość stosowania kar umownych wg cen netto.

2. Fosfan może obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach:

2.1. Za nieterminowe zakończenie prac ujętych w umowie w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki zawiniony przez Wykonawcę.
2.2. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek zaistniałych w czasie udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu uzgodnionego na usunięcie wad i usterek.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn dotyczących Strony drugiej, Strona odstępująca jest uprawniona do żądania od drugiej Strony zapłaty kary umownej  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

4. Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych pokrycia ewentualnych szkód przewyższających kary umowne, z zastrzeżeniem, że przekroczenie końcowego terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 do 21 dni może skutkować wyłącznie naliczeniem kar umownych.
5. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy, Fosfan ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych strat.
§ 10
Warunki realizacji.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej, oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób przy pomocy lub za pośrednictwem  których będzie wykonywał przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ład, porządek, ochronę środowiska na terenie wykonywanych robót oraz za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od wszelkich przeszkód, a po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.

3. Fosfan nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy jak również w zakresie metod wykonania przedmiotu umowy, które zastosuje Wykonawca.

4. Fosfan zastrzega sobie prawo wglądu do  umów zawieranych  przez Wykonawcę z podwykonawcami przed ich zawarciem (14 dni na wnoszenie uwag), pod rygorem nieważności tych umów.

5. Fosfan nie odpowiada przed wszelkimi organami, które nadzorują  bądź kontrolują działalność prowadzoną przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył osoby przy pomocy lub za pośrednictwem których będzie realizował przedmiot umowy od wszelkiego ryzyka, oraz, że posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

7. Wykonawca zabezpiecza obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia prac.

8. Fosfan S. A. udostępni na czas wykonywania prac energię elektryczną i wodę po zawarciu odrębnej umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót powstające w wyniku prowadzenie prac demontażowo-montażowych odpady składować w obrębie placu montażowego w sposób umożliwiający ich bieżący odbiór.

10. Wykonawca przejmuje wszelkie obowiązki w zakresie wytworzonych w wyniku prowadzenia prac odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zobowiązany jest:

10.1. na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych złożyć organowi ochrony środowiska informację o wytwarzanych odpadach, a w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych powyżej 0,1 Mg/rok – do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na dwa miesiące przed rozpoczęciem prac budowlanych

10.2. prowadzić ilościowo-jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 11
Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie powiadomienia wymagane niniejszą umową muszą mieć formę pisemną i będą przekazywane osobiście na ręce uprawnionych przedstawicieli Stron lub listem poleconym na adres  siedziby Strony.

2. Spory wynikające z realizacji zawartej umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku obopólnego porozumienia przez Sąd Gospodarczy w Szczecinie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania.

Fosfan S. A. 
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